ZMLUVA O DIELO

uzalvorend podla § 536 a nasl. zdkona & 5131991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskoriich predpisov a ?cdra zékona &, 3432015
Z. z o verginom obstardvan a o zmene a doplneni nisktorjch zékonoy v zneni neskorlich pradpisov medzi tymito zmiuvn ymi stranami:

¢l I. Zmluvné

1. Zhotovitel’:
Sidlo:

Zastupeny:
Bankové spojenie:
tislo uétu:

ICO:

IC DPH:
Oznaéenie registra:
Cislo zapisu:

Tel.:

Fax:

{\ pripade (tasti skupiny uviest ddaje uvedend v tomto bade pre kaddého Elena skupiny samostaing)

(dalej len ,zhotovitel")

strany

2. Objednavatel’ Obec Oreské

Sidlo: 908 63, Oreskeé &.7

Zastupena: Ing. Tomas Mikus
starosta

ICO: 00309753

Tel.: 034 / 6694958

E-mail: obec.oreske@gmail.com

(dalej len .objednavatel™)



¢l Il. Predmet
zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zdvdzok zhotovitela zhotovit dielo ,Rekonstrukcia
viacuelového ihriska a Volnotasové zony pri futbalovom ihrisku” v rozsahu podlia
projektovej dokumentacie JRekonstrukcia  viacUéelového  ihriska®
stavebné objekty SO 01, SO 02 a Volno&asové zony pri futbalovom ihrisku® v obci
Oreské — stavebné objekty SO 01, SO 02, ktoré vypracovala FORM-AT,s. 1. 0,
SNP 229, 033 01 Liptovsky Hradok, ktoré s neoddelitelnou suéastou sutaznych
podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto €lanku zmiuvy
odborne, kvalitne a za podmienck uvedenych v tejto zmluve, v stlade s § 43d zakona
& 50/1976 Zb. (stavebného z&kona) a suvisiacich STN, podla projektu sam, na svoje
naklady a svoje nebezpedenstvo.

Dielo je rozdelené na nasledovné stavebné objekty:
Rekonstrukcia viacuéelového ihriska

SO 01 = Multifunkéné ihrisko,

S0 02 — Osvetlenie ihriska,

Volnocasové zony pri futbalovom ihrisku
S0 01 - Detské ihrisko,
S0 02 - Fitnes zona.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v stlade s jeho ponukou, ktorl predloZil
objednavatelovi ake  uchadzaé vo  verejnom  obstardvani  zakazky:
.Rekonstrukcia viacugelového ihriska a Volnotasové zony pri futbalovom ihrisku”.
Tieto dokumenty (tzn. sutazné podklady a ponuka) su obom zmluvnym stranam
zname, boli zmluvnym strandm navzajom odovzdané a obe zmluvne strany ich
povaZuji za vychodiskové podklady k tejto zmiuve.

¢l. lll. Termin
plnenia

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v Cl. |l tejto
zmluvy v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin B
1. | zatatie prac: 141 do 5 dni od nadobudnutia Géinnosti zmiuvy,
1.2. | ukonéenie prac: 11.2.1. dopinl zhotovitel na zaklade ponuky

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsom
pontknutom termine, pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi
normami a projektom.
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\ pripade, ak sa v priebehu pinenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutocnit' prace,
ktoré nie su zahmuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto
skutoénosti informovat  stavebny  dozor objednavatela a pisomne o tejto
skutoénosti  zaslat objednavatelovi aj list. Nasledne objednavatel zacne rokovanie 0
riedeni vzniknutej situacie so zhotovitefom.

\/ pripade vzniku zhotovitefom nezavinenych prekaZok znemoZnujlcich riadne pl nenie
diela, prisludny termin sa prediZuje o pocet dni, potas ktorych boli prace prerusené.
Toto ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim
dohodnutého spolupdsobenia.

Objednéavatel sa zavazuje, ze dokongené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

Vaetky veci potrebné k pineniu tejto zmiuvy, nadobudnuté zhotovitelom pred
aéinnostou tejto zmluvy, idd na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy
nenadobudne uéinnost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit
zhotovitelovi takto vzniknuté naklady sdvisiace s touto zmluvou.

cl. IV,
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v &lanku 11, tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona C. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a v sulade s ponukou zhotovitela ako pevna zmluvna cena a predstavuje:
Rekonétrukcia viacugeloveho ihriska

1.1. SO 01 - Multifunkéné ihrisko:

cana bez DPH....cv i i cvaseneeraereenesy= EUIQ,
(0] I e = P b S e ceeirnneeeeneny= EUTO,
cena s DPH......ocoiiccinini it T T——— 1 o]

1.2. SO 02 — Osvetlenie ihriska:

cana bez DPH. . cavvsiniaammummiie e LR 1| 1
BPH L ;. O R e o 4o
cana s BPH i e o

Volnogasové zony pri futbalovom ihrisku
1.3. SO 01 - Detske ihrisko:

cena bez DPH......-ccv s TP ot | -
DPH i st s i et LR
cena s DPH s s i cerereesieaerernesy~ EUMD,

1.4. SO 02 - Fitnes zona:

BN DEZ DPH. oo oeeveeisesiiesvssesiasessinsnias sessesenessis - Euro,
DPH .......... O 1k e EORPYPRON 5 =i |18
CBMA S DPH..cooiocereirissse s ss s nnivmianans askiseassiessess -~ Euro,




i

1.5. Predmet zmluvy , Rekonstrukcia viacuéelového ihriska a Vofnocasové
zény pri futbalovom ihrisku” — SPOLU za body 1.1. az 1.4.:

Cena Bez DPH.....cciciiiinisssnissssmenesses aesssssssssssssees ,- Euro,
DPH ...ccccis e eeeeinsseensssnannnssssnnesnennnnnnnnnss  seessseesssssssses ,~ Euro,
Eeham DIPH . s aeE S ,- Euro.

Dohodnutd cena kompletného diela je v sllade s rozpoctovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpoéte podla objektov v ¢leneni podfa projektu a vykazu
vymer. Rozpodet (oceneny ,\Vykaz vymer’) je neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy
(Priloha €. 1).

\ cene uvedenej v ods. 1 tohto élanku su zahrnute aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, Uudrzbu a vypratanie staveniska,

b) prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektom,

c) dodanie vietkych dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby, k uvedeniu diela do
prevadzky a jeho uZivaniu vyplyvajucich z prisludnych pravnych predpisov a STN
noriem (vydané odborne spdsobilymi osobami) vztahujiucich sa na predmet
zakazky,

d) dodanie troch vyhotoveni projektu skutoéného vyhotovenia stavby,

e) organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

f) pripadné vytycenie vietkych inzinierskych sieti.

¢l. V. Platobné
podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonane prace fakturovat po
ukonéeni a odovzdani diela.

Faktira musi obsahovat vietky U(daje, ktoré vyZaduje platna prdvna Uprava
Slovenskej republiky. Udaje na faktre musia byt v sulade s udajmi uvedenymi
v uzatvorenej zmluve. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat predpisane nalezitosti,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynit diom
doruéenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Podkladom pre vystavenie faktiry je slpis vykonanych prac a dodavok potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatefa. V pripade, Ze supis vykonanych prac bude
obsahovat prace v nizéom ako dojednanom rozsahu, zhotovitel vystavi faktiru na
sumu zniZenl o nevykonané prace, to znamena faktdru na sumu skutoCne
vykonanych prac.

Splatnost faktar je 60 dni odo dfia jej dorucenia objednavatefovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% zcelkovej ceny diela, ktore
zhotovitelovi uhradi do 30 dni po odstraneni vetkych pripadnych vad a nedorobkov.
Podkladom je zapis o kompletnom odstraneni vietkych pripadnych vad a nedorobkov
potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela.
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¢l. VI
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vsetkych
predpisanych skisok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch
skudok si podmienkou prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskor 7 dni pred dohodnutym terminom
dokonéenia diela k zavereénému prevzatiu.

O prevzati diela spidu strany zépis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych
prac, stpis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktore nebrania v uZivani diela,
dohodu o opatreniach na ich odstranenie, prehldsenie zhotovitefa, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatefa, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi doklady urCene
prisluénymi STN a v3eobecne zavaznymi predpismi.

Diom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

€l. Vil
Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat pocas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zaruéna doba na predmet zmluvy je minimalne 60 mesiacov a zaéne plynut odo dna
odovzdania a prevzatia diela objednavatefom. U zariadeni na kloré dava vyrobca inu
z&ruénd dobu, plati zaruéna doba uvedena vyrobcom, minimalne vsak 24 mesiacov.
Pri odovzdani diela zhotovitel odovzda zoznam vietkych zariadeni s kratSou zérukou
ako 60 mesiacov s uvedenim zaruénej doby danej vyrobcom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v case jeho odovzdania
objednavatefovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

\ pripade, ze potas zaruénej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozomi zhotovitefa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, 2e pocas
zaruénej doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit' zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu diela v Eo najkratSom,
technicky moZnom &ase, najneskdr véak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

. Zhotovitel-sa zavézuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich

odstrafiovania, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotov|
obojstranne potvrdeny zapis.
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€l. VIIL
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel
ma pravo na zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

V pripade nedodriania lehoty uvedenej v &l. VII. bod 5 zhotovitefom ma objednavatel
narok na zmluvnd pokutu vo vyske 300,- Euro. Rovnako mé objednavatel pravo na
zmiuvnd pokutu vo vyske 300,- Euro za kaZdé porudenie povinnosti ustanovenej
v tejto zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnid pokutu vo vySke 40- Euro za kazdy den
oneskorenia odstranenia vad, tj. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10
dni, resp. v inom dohodnutom termine.

Vyssie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na n&hradu Skody, ktora
vznikla v ddsledku porusenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy v plnej vygke a to
aj v pripade, ak vzniknuta skoda prevySuje vyiku zmluvnej pokuty.

. V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktary ma zhotovitel prave na uroky
z omesSkania vo vySke ustanovene] § 369 odsek 2 zakona & 513/1991 Z.z. v zneni
neskordich predpisov.

€l. IX. Spolupbésobenie
objednavatela

Vpripade, ak sa vpriebehu prac vyskytne potreba dalsich podkladov alebo
spoluprace, objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitelovi primerané
spolupdsobenie na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitefa, tak aby mohol byt dodrZany
termin plnenia uvedeny v &l. lIl. tejto zmluvy.

I.1. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat' navysit svoje kapacity pre
realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej
zakazky minimalne jednu osobu, ktora splia minimalne dva z nasledujucich
predpokladov:

+ ma trvaly pobyt a Zije v obci, v ktorej je stavba realizovana,

* po dobu viac ako 6 po sebe nasledujlcich mesiacov nebola zamestnand inak ako
pracou vykonavanou pri aktivaénej cinnosti alebo pracou vykonavanou
prostrednictvom dohody o vykonani prace alebo dohody o pracovnej innosti,
pochadza z marginalizovanych rémskych kemunit,

ma zdravotné postihnutie,

pochadza z etnickej mensiny,

pochadza z naboZenskej mensiny,

je starsi ako 50 rokov,

ma nizSie vzdelanie

Forma zamestnania tejto osoby nie je uréena, t.j. mdZe sa jednat o pracovny pomer na
kratsi pracovny €as (na dobu uréitd alebo neuréitd), o dohodu o vykonani prace alebo
o pracovne;j Cinnosti.
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él. X. Stavebny
dennik

1. Pri vedeni stavebného dennika sa budl zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
zékona &. 50/1976 Zb. (Stavebny zékon) v platnom zneni.

2 Do stavebného dennika méZu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne
jeho zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny
povereny zastupca objedndvatela, resp. projektant stavby.

3. Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat' vietky skutoénosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projekiu.
Zaznamy vedie stavbyvedlci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat
stavebny dozor objednavatela.

4.\ stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagoval na zapisy najneskor do
troch pracovnych dnf po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis
uréeny do troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne
potvrdeny.

¢l. Xl. Osobitné
ustanovenia

1. Zhotovitel je povinny uskutoéiiovat stavbu len s pouZitim osoby, ktora je drzitefom
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ginnosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45
ods. 4, 5 a § 46a zakona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre pinenie
podla tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podfa prava EU. V pripade, ak bude
stavbyvedicim osoba, ktord nie je drZiteflom dokladu o odbornej spdsobilosti na
vybrané &innosti podfa § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona C. 50/1976
Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov (konkrétne stavbyvedici pre pinenie podfa tejto zmluvy) ale je drZitefom
dokladu ekvivalentného podla prava EU, tak sa zhotovitel zaroven zavézuje, Ze tato
osoba bude mat' oficidlne zabezpedené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre
pinenie podfa tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenneé
povolenie Slovenskou komorou stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyveduceho je
povinny zhotovitel oznamit objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial
tak uz neurobil pri prekladani ponuky v zakazke uvedenej v €l Il tejto zmluvy alebo ak
by doslo po podani ponuky k zmene tejto osoby. V pripade, ak by pocas zhotovovania
diela dolo k zmene tejto osoby, je Zhotovitel povinny najneskor v defl tejto zmeny
prediozit objednavatelovi fotokopiu dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané
&innosti uvedeného v predchadzajucom texte. V pripade, ak zhotovitel tito svoju
povinnost nesplini (t. z. bud bude postupovat pri plneni tejto zmluvy bez takejto osoby,
prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri zmene tejto osoby), ma
objednavatel pravo na zmiuvnu pokutu vo vySke 500,- € za kazdy, 3 zataty den
omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo odstupit’ od
tejto zmluvy. VySsie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela
na nahradu Skody, ktora mu vznikla v dbsledku porudenia tejto povinnosti v pinej
vyéke a to aj v pripade, ak vzniknuta skoda prevySuje vysku zmluvnej pokuty.

2. Zhotovitel je povinny poéas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a gistotu. Zaroveil je zhotovitel povinny dodriavat podmienky platnych a
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uginnych VZN Obce Oreske a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné
predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pocas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spbsobom uvedenym v nasledujicom odseku tohto clanku), ¢i je dielo zhotovovane
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnit objednavatelovi pri
uplatiiovani tohto jeho prava vsetku potrebnu su¢innost. V pripade porudenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 2.000.- € za kazde
neposkytnutie suéinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie
uplatnenie prava objednavatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), a to
aj opakovane a zaroveil ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. Vyssie
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na nahradu skody, ktora vznikla v
désledku porusenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy v plnej vyske a to aj v
pripade, ak vzniknuta $koda prevySuje vysku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma prévo, za Ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim
a prevzatim diela, ale aj kedykolvek pogas zhotovovania diela sondy afalebo iné
merania, pripadne ma pravo odobrat vzorky z materidlov pouZitych pri zhotovovani
diela a to najma za udelom zistenia, & je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto
zmluvou a projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek
budi poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v stlade s touto zmiuvou
alalebo projektom, ma pravo neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroven ma
objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a tiez ma pravo poZadovat od zhotovitela
aj thradu preukazanych nakladov na vykonanie sond alebo inych merani, ktorych
vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovovane riadne, v sulade s touto
zmluvou alalebo projektom, V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych
vzoriek budl poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto
zmluvou afalebo projektom a zéroveri, ak podia vyjadrenia znalca bude mozZne tieto
vady a chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel mdze odstupit od zmluvy o dielo az
po marmom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dihej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredizuje celkovy termin na
zhotovenie diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude moZné tieto vady a
chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel moze odstipit od zmluvy o dielo okamzite.

5. \ pripade, ak by doslo k ukonéeniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto
zmluvy, najneskér viak v lehote do 3 pracovnych dni odo diia ukoncenia zmiuvy,
pokial neddjde k obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom
termine vypratania staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace
riadne, Uplne a véas stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000.- € za kazdy, aj zacaty defh omeskania. VySsie uvedenou zmluvnou pokutou nie
je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v dosledku porusenia povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy v pinej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta skoda
prevysuje vysku zmluvnej pokuty. Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou
uzatvaraju dohodu o pinej moci, na zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi
plni moc, aby v pripade, ak zhotovitel dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s
touto zmluvou, uskutocnil objednavatel vdetky uUkony potrebné k vyprataniu
staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania staveniska. Za tymto Gcelom je
objednayatel opravneny vstipit na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachadzaju
na stavenisku budl prevzaté do tschovy objedndvatela alebo inej, objednavatefom
uréenej osoby, priiom objednavatel bude opravneny pozadovat od zhotovitefa
nahradu vdetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatefovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vznikni a to v ich pinej vySke a tiez bude mat narok

—— pozadovat-néhradu—za-uskladnenie-prevzatych-veci-Objednavatet-tato-udetgpy,pint



moc prijima. Tato plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmiuvy. Zaroven sa
ustanovenia tohto odseku povaZuji aj za pripadny suhlas poSkodeného podfa § 29
zakona & 300/2005 Z. z. (Trestny zakon), ktory je vaZny a dobrovolny.

6. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania slvisiaceho s pinenim
tejto zmluvy kedykolvek pocas platnosti a uginnosti tejto zmiuvy a to opravnenymi
osobami (& uZ objednévatela alebo inymi osobami urenymi na zaklade Zmluvy o
poskytnuti dotacie uzavretej medzi poskytovatelom dotacie a objednavatelom na
implementaciu projektu: ,Rekonstrukcia viacugelového ihriska a Volnoéasoveé zony
pri futbalovom ihrisku" a poskytnit im vSetku potrebnd sGEinnost. Opravnenymi
osobami su najma:

a) Poskytovatel dotacie a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverene osoby,

¢) Najvy3si kontrolny trad SR, prisludna Sprava financnej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi
predpismi SR a EU.

7. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpedenia a implementacie nasledovného projektu:
. Rekonstrukcia viaclcéelového ihriska a
Volnotasove zony pri futbalovom ihrisku”

Operatny program: Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020
Opatrenie: 7 — Zakladné slufby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie: 7.4 — Podpora na investicie do vytvdrania, zlepdovania alebo

rozdirovania miestnych zakladnych sluZieb pre vidiecke obyvatefstvo
vratane volného Sasu a kultiry a stvisiace] infrastruktary

Aktivita: 1. — Investicie slvisiace s vytvaranim podmienck pre travenie
volného asu vratane prisiusnej infrastrukiory
Cislo vyzvy: 22/PRVI2017

POLOHISPODARSEA PLATOBNA AGEMTURA
o ! VIR ARl

Lot TUBE AL

Fodohospodarska platobna agentira Eurdpsky polnohospoddrsky fond pre rozvo) vidieka
Eurdpa investuje do vidieckych oblast!

Program NI NISTERSTVO
rozvoja vidieka SR T

| SLOVEMSKE] REPUBLIKY

Strana



8. Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela poéas trvania zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitelom je povinny
zhotovitel najneskér v def, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodéavatela
nastat oznamit objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatefov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar,
uskutoéfovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu zmiuvy,
ktory mé& subdodavatel plnit. Plati teda to, #e subdodéavatel, ktoreho sa tyka navrh na
zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutofiovat stavebné prace alebo
poskytovat' sluZbu K tej tasti predmetu zmluvy, ktory mé subdodavatel pinit, o si v
pripade pochybnosti mbZe overit objednavatel sam vyziadanim si potrebnych
dokladov . V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov
alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo wyuZitie
subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutoéfiovat stavebné prace
alebo poskytovat sluzbu k tej casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ma
objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a mé narok na zmluvnd pokutu vo vyske
5% z ceny predmetu zdkazky za kaZzdé poruSenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

9. Objednavatel si vyhradzuje pravo neuzatvaral tato zmluvu o dielo v pripade, Ze
pontknuta cena bude presahovatl vysku sumy nenavratného finanéného prispevku
poskytnutého verejnemu obstaravatelovi z Programu rozvoja vidieka Slovenske
republiky 2014 - 2020, Opatrenie 7 - Z4akladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych
oblastiach, Podopatrenie 7.4 — Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo
rozdirovania miestnych zakladnych sluZieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volného
gasu a kultary a stvisiacej infrastruktury, Aktivita 1. — Investicie suvisiace s vytvaranim
podmienok pre travenie volného tasu vratane prisludnej infradtruktiry, Cislo VYZVY
22/PRV/2017 a finanénych prostriedkov planovanych v rozpoite Obce Oreskeé
na predmetnu akciu, resp. v pripade, ze nenavratny finanény prispevok
nebude objednavatelovi v lehote do 31 .12.2018 poskytnuty.

10. Vykonom Einnosti stavbyvediceho bude POVEIEMY:  ovvirmeesrmmnnssnssssueinans (dopini
uchadzac).

¢él. Xll. Odstapenie od
zmluvy

1. Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripadoch $pecifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitela, Zmluvné strany povaZuji za podstatné porudenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel :

a) bude meskat s terminom pinenia podfa élanku 111, bodu 1. tejto zmluvy o viac ako
10 dni,

b) ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, tj. v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve: musi ist ovady, na ktore bol
zhotovitel objednévatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny

a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primerane] lehote poskytnutej
k tomuto Gcelu,
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c) vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo
inak prejavuje svoj imysel nepokracovat v plnenf tejto zmluvy,

d) bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela, prevedie vietky, alebo niektoré
prava a zavazky vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby,

e) v pripade porudenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu pinenia tejto
zmluvy dojde k potrebe uskutoénit dopliujice prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podfa tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoéne nepredvidatelnych
okolnosti a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s Uhradou faktiry o viac ako 30 dni po
uplynuti lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade
pisomného oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

€l. Xlll. Zavereéné
ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu vzmysle §5a zakona ¢.211/2000Z2.z. o slobodnom pristupe

k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)

v platnom zneni

a) Obec Oreské zverejni na webovom sidle obce, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnena podfa pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dia jej
uzatvorenia, moZe uGcCastnik zmluvy podat navrh na zvergjnenie zmluvy
v Obchodnom vestniku.

Tato zmluva nadobtda Uéinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 Obé&ianskeho zakonnika).

O nadobudnuti Géinnosti zmluvy svedéi pisomné potvrdenie o zverejneni zmiuvy,
Obec Oreske vyda ucastnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni
zmluvy.

Zhotovitel je povinny pofas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpelit odstranenie znedistenia okolitych pozemnych
komunikacii vzniknutého realizaciou diela. Zarovei je zhotovitel povinny dodrZiavat
vietky pravne predpisy Slovenskej republiky. Sucastou dokladov ku preberaciemu
konaniu stavby budl doklady o likvidacii vietkych odpadov vzniknutych pri realizacii
diela opravnenym zneskodriovatelom odpadov.

Tuto zmluvu je moZné menit' a doplfiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budd tvorit neoddelitelni
sucast tejto zmiuvy.

Tato zmluva je wvyhotovena v 5 rovnopisoch, zktorych objednavatefa obdrzi 3
vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.
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8. Pravne vztahy wvyplyvajuce ztejto zmluvy a neupraveng v tejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. &. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom
zheni.

9. Pisomnosti podla tefto zmluvy sa povaZuju za doruteng najneskor uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v €l. | tejto zmluvy. Za prijata
sa povaZuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade,
ak je s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezacatie plynutia lehoty podfa tejto

zmluvy, tak pre prerusenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania
pisomnosti na poste.

Voo na OB i Oreské, diia ....oooinnnninnn

Zhotovitel: Objednavatel:

“Ing. Tomas Mikug
starosta obce

Priloha &. 1
ROZPOCET
Doplni uchadzac.
Priloha €. 2

HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

Doplni uchadzad.
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